

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน
ที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ความเป็นมา

จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงห้องตรวจโรคให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

๒.๒ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในชายซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

๓. แบบรูปรายการ

ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ตามแบบแปลน และประมาณราคาที่ย่างโยธากำหนด

๔. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ งวด

๕. วงเงินในการจัดหาและราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๑ วงเงินในการจัดหาจากเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑,๑๔๑,๒๒๓.๐๓ บาท และเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อพลอยสมทบ จำนวนเงิน ๒๕,๗๗๖.๙๗ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.๒ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนิศ มณีอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ วุฒิธัญยากร)

งวดงาน – งวดเงิน

ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจและปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ที่ โรงพยาบาล
บ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาส่งมอบงาน ๑๐๐ วัน กำหนดการจ่ายเงิน
จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินที่ทำสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธา
กำหนด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินที่ทำสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธา
กำหนด

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการ
และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน