
 



 
 

งวดงาน – งวดเงิน 
 

กอสรางปรับปรุงสถานที่ผูปวยทางเดินหายใจและปรับปรุงหลังคาอาคารผูปวยใน ที่ โรงพยาบาล
บอพลอย ตำบลบอพลอย อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุร ีระยะเวลาสงมอบงาน 100 วัน กำหนดการจายเงิน 
จำนวน 2 งวด  ดังนี้ 

งวดท่ี ๑ เงิน 40 % (รอยละสี่สิบของเงินท่ีทำสัญญาจาง) 
จายใหเมื่อผูรับจางไดทำการ 
- กอสรางปรับปรุงสถานที่ผูปวยทางเดินหายใจ ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ชางโยธา 
  กำหนด  
 ใหแลวเสร็จภายใน  6๐  วัน    
งวดท่ี ๒ (งวดสุดทาย) เงิน 60 % (รอยละหกสิบของเงินที่ทำสัญญาจาง) 
จายใหเมื่อผูรับจางไดทำการ 
- กอสรางปรับปรุงหลังคาอาคารผูปวยใน ตามประมาณราคาและแบบแปลนท่ีชางโยธา 
  กำหนด  
และไดทำการกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตอง ตามรูปแบบรายการ 
และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานท่ีกอสราง ใหสะอาดเรียบรอย 
                  ใหแลวเสร็จภายใน  4๐ วัน 
 

 
 
 
 
 
 


