
เอกสารเลขท่ี 05-11287-936953-70 (จำนวนรวม 24 แผ่น) 

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตท่ี 5 : นางสาวทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์ 

 
รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  
แบบเลขที่ 11056 

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)   
ตามแบบเลขที่ 11056 ทีโ่รงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญา 
ด้วยวัสดุ - อุปกรณ์และช่างฝีมือที่ดี โดยมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

แบบและเอกสารประกอบการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
1. รายการประกอบแบบก่อสร ้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัต ิงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นด ินไหว)  
    แบบเลขที่ 11056 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
    เอกสารเลขท่ี 05-11287-936953-70                            จำนวนรวม   24 แผ่น 

1.1  หมวดงานทั่วไป (GN)        จำนวน  4 แผ่น 
1.2  หมวดงานสถาปัตยกรรม (AR)       จำนวน  2 แผ่น 
1.3  หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ST)       จำนวน  7 แผ่น 
1.4  หมวดงานมัณฑนศิลป์ (ID)        จำนวน  2 แผ่น 
1.5  หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (EE)      จำนวน  3 แผ่น 
1.6  หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล (ME)       จำนวน  2 แผ่น 
1.7  หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (SN)      จำนวน  4 แผ่น 

2. แบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) แบบเลขท่ี 11056   จำนวน  1 ชุด  
3. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ฉบับรายการประกอบแบบปี พ.ศ. 2568)  จำนวน  1 ชุด  
4. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขท่ี ก.39/เม.ย./53    จำนวน  1 เล่ม 
5. รายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เอกสารเลขท่ี ก.113/ธ.ค./58  จำนวน  1 เล่ม 
6. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553 ของกองแบบแผน               จำนวน  1 เล่ม 

ข้อกำหนดทั่วไป 
1. การพิจารณาข้อขัดแย้งของแบบรูปรายการ รายละเอียดในการก่อสร้าง เป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างตามสัญญา โดยให้ยึดข้อกำหนดตามแบบรูปรายการและเอกสารประกอบสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ความถูกต้อง ความเหมาะควร ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐและประโยชน์ของราชการ
เป็นสำคัญ 
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2. กรณีแบบก่อสร้างมีความขัดแย้ง 
2.1. ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันให้ถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลักและให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ  Shop 

Drawings เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 

2.2. หากแบบหรือรายการใดท่ีขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาต่อนายช่างผู้ควบคุมงาน  
ก่อสร้าง และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตัดสิน ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

2.3. แบบส่วนใดที่ปรากฏอยู่ในงานสถาปัตยกรรม  แต่ไม่ปรากฏในแบบวิศวกรรม  และจำเป็นต้องทำเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยที่ดี  เพื ่อความถูกต้องตามหลักวิชาการที ่ดีและเพื ่อความสวยงาม ให้ผู ้ร ับจ้าง
ดำเนินการจัดทำโดยถือเป็นส่วนหนึ ่งของสัญญาก่อสร้างและต้องเสนอ Shop Drawings ก่อน 
ดำเนินการ 

2.4. แบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของการใช้งาน และตามกฎหมาย 
ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไข ทำ Shop Drawings และเตรียมการก่อสร้างให้สอดคล้องกัน 

2.5. กรณีที่วัสดุอุปกรณ์มีการยกเลิกการผลิต หรือมีนวัตกรรมใหม่ สามารถนำวัสดุอุปกรณ์อื่น มาให้
ผู ้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็น และส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติใช้ ในงาน
ก่อสร้าง ทั้งนี้ให้เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาที่ปรากฏในเอกสารคู่สัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา รพัสดุ
ภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน 

3. ตำแหน่งของอาคาร  
ตำแหน่งของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสถานบริการสุขภาพ ส่วนตำแหน่ง

ที่แน่นอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกำหนดอีกครั้งในวันตรวจสอบผังการก่อสร้าง และ ลักษณะการ
ก่อสร้างอาคารอาจจะมีการกลับรูปแบบ ซ้าย–ขวา, หน้า–หลัง หรือทั้งสองอย่างเพื่อความเหมาะสมด้าน
ประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

ในการกลับรูปแบบอาคาร ซ้าย – ขวา, หน้า – หลัง หรือทั้งสองอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ     
Shop Drawings  งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง  

4. ระดับ 
ให้ระดับ ±0.00 ของอาคาร ให้เท่ากับระดับถนนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ระดับที่

แน่นอนอาจจะปรับได้เพื่อความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจะกำหนดให้ในวันตรวจสอบผัง โดยไม่ถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 
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5. การถมดิน (ถ้ามี) 
ให้ถมดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารและโดยรอบอาคาร โดยแผ่ออกจากอาคารรอบด้าน  

ด้านละ 3.00 ม. ให้ได้ระดับ + 0.00 และทำลาดเอียง 1:2 ลงสู ่ระดับดินเดิมหรือตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ กำหนด 

6. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม 
6.1. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของสถานบริการสุขภาพเจ้าของ

สถานที่เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง 
6.2. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี)  ให้รวมถึงส่วนประกอบของอาคารที่อยู่ภายใต้ผิวดินด้วย 

7. สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง 
7.1. สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่จะต้องรื้อถอน, รื้อย้าย 

หรือนำไปติดตั้งใหม่ท้ังสิ้น  เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
7.2. สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่ได้รื้อถอน, รื้อย้าย  หรือ

นำไปติดตั้งใหม่ นั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม  
7.3. ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ – อุปกรณ์ ส่วนที่ยังประโยชน์ได้  ที่ได้จากการรื้อถอน ไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ที่

ทางสถานบริการสุขภาพเจ้าของสถานที่เป็นผู้กำหนดให้ 
7.4. ในส่วนของขยะที่ได้จากการรื้อถอน เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างที่จะต้องนำไปทิ้งภายนอก 
7.5. ในการก่อสร้างถ้ามีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ใช้การได้ดี  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาเพิ่มเติม 

8. การป้องกันและกำจัดปลวก 
8.1. ให้ดำเนินการทำระบบป้องกันและกำจัดปลวกของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง  โดยการใช้หัวฉีดน้ำยา

เคมีผ่านท่อด้วยเครื่องมืออัดแรงดันสูง อัดน้ำยาเคมีลงไปในดิน เสร็จแล้วฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน
บริเวณรอบอาคารระยะประมาณ 3.00 เมตรอีกครั้งหนึ่ง โดยให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยา
เคมีที่อัดไว้ในชั้นดิน 

8.2. สารเคมีกำจัดปลวกท่ีนำมาใช้ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณส ุข จะต ้องม ีใบร ับรองการส ั ่งซ ื ้อสารเคม ีจากผู ้ผล ิตหร ือต ัวแทนจำหน่ายภายใน  
ประเทศ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการโดยบริษัทที่มีความชำนาญโดยเฉพาะและบริษัทผู้ดำเนินการจะต้อง
ออกใบรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน
ก่อสร้าง งวดสุดท้าย มอบให้แก่สถานบริการสุขภาพ 

8.3. ในกรณีในแบบมีการระบุวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกไว้เป็นอย่างอื่น ให้ยกเลิกวิธีการตามข้อความ
เหล่านั้นทั้งหมด โดยใช้วิธีตามความข้างต้นแทน 
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9. กรณีการขยายขนาดเสา (ถ้ามี) 
9.1. ในกรณีที่มีการขยายขนาดเสาทำให้ขนาดของหน้าต่าง ช่องแสงลดลง ให้ก่อสร้างโดยมีจำนวนช่อง

หน้าต่าง ช่องแสง ดังเดิม และลดขนาดความกว้างของหน้าต่าง ช่องแสง ตามขนาดที่ก่อสร้างจริง โดย
ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

10. การป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย 
10.1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ

สถานบริการสุขภาพ โดยการกั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง  การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ผ้าใบป้องกันฝุ่น
ละออง  แผงป้องกันวัสดุตกหล่นในที่สาธารณะ และปล่องเหล็กสำเร็จทิ้งเศษวัสดุ ห รือวัสดุอุปกรณ์
เพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เวรยามของผู้รับจ้าง และอ่ืน ๆ ตามสมควร  

10.2. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
หากผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะให้ผู้
รับจ้างดำเนินการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

10.3. ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยนี้  เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 
11. การก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว 

11.1. ให้ผู ้รับจ้างก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว  ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553  
รายละเอียดตามหัวข้อที่ 1.5 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง หัวข้อย่อยท่ี 1.5.9   

11.2. ทั้งนี้ให้ถือว่าการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวนี้ เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 
12. การพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง 

การพิจารณาเพื่อขอใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ Shop Drawings ของงานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ 
และงานวิศวกรรม ให้ผู ้ร ับจ้างเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งให้ผู ้ออกแบบ  และ/หรือ
หน่วยงานผู้ออกแบบตรวจสอบให้ความเห็น ให้ตรงกับเจตนารมณ์ในการออกแบบ ก่อนส่งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในการก่อสร้างต่อไป 
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หมวดงานสถาปัตยกรรม 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยายและงานแบบแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วน ส่วนประกอบ ของงานก่อสร้างที่ถูก
ถอดแบบจากของจริง (Shop drawings) และเขียนขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาปนิก และช่าง
ผู้ดำเนินการ เพ่ือให้สามารถอธิบายรายละเอียดวัสดุและวิธีการประกอบติดตั้ง ในการทำงาน ตามแบบและ
รายการประกอบแบบ ตามวัตถุประสงค์ของสถาปนิก และให้ผู้ควบคุมงานรวมถึงสถาปนิกทำการตรวจสอบ 
ก่อนดำเนินการติดตั้งตามรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือเตรียมการประสานงาน และ 

อ่ืน ๆ ตามที่กำหนดในแบบตามมาตรฐานการใช้งานและตามความจำเป็น  
1.2 การจัดแนวรอยต่อของวัสดุ อุปกรณ์ ต้องคำนึงถึงความเรียบร้อยสวยงาม เป็นไปตามท่ีกำหนดในแบบ

หรือตามคำแนะนำของสถาปนิก 
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและสิ่งที่จำเป็นในการทำงาน ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในแบบ

ก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดหาแรงงานและช่างที่มีฝีมือดี มีความชำนาญงาน
โดยเฉพาะมาดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ อย่างประณีตเรียบร้อย สมบูรณ์ตามกำหนด การติดตั้งจะต้องเป็นไป
ตามหลักวิชาช่างที่ดี ทั้งนี้ให้รวมถึงการที่จะต้องรับผิดชอบ ในงานส่วนที่เกิดการแตกหัก ร้าว รั่วซึม บิด โกง งอ 
บิ่น เป็นรอย ขีดข่วน เสียหาย และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่เรียบร้อย ไม่ได้คุณภาพ หรือทำให้ใช้งานไม่ได้ ผู้ควบคุมงานมี
สิทธิ์สั่งให้รื้อถอน โดยผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย ให้ใช้งานได้ตามปกติ และ
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

3. วัสดุส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos) หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของวัสดุจะต้องอยู่ภายใต้หลักการณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้การเลือก
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ จะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า ผู้รับจ้างสามารถเสนอขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า 
หรือดีกว่าได้ 

4. รายการแก้ไขงานสถาปัตยกรรม 
4.1 หากแบบก่อสร้างระบุ สีและลวดลายวัสดุ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนเป็น เลือกสีและลวดลายขณะก่อสร้าง 
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หมวดงาน 

วิศวกรรมโครงสร้าง 
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หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

เอกสารประกอบการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา  ประกอบด้วย 
- มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จำนวน 3 แผ่น 
- รายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เอกสารเลขท่ี ก.113/ธ.ค./58 

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานโครงสร้าง 
- ไม่มี 

1. การเสนอราคา  
1. ให้ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าก่อสร้างฐานราก ดังนี้ 

1.1.1 ฐานรากชนิดรองรับด้วยเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 
เซนติเมตร 

1.1.2 ความลึกปลายเสาเข็ม (PILE TIP) อยู่ที่ระดับ 8.00 เมตร จากระดับดิน ณ วันเจาะสำรวจ 
1.1.3 รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ 30 เมตริกตันต่อต้น และให้ใช้ค่าอัตราส่วน

ความปลอดภัยเท่ากับ 2.5 (F.S.= 2.5) 
1.2 ความยาวของเสาเข็มของฐานรากในการเสนอราคา เป็นความยาวที่ได้จากการคาดคะเนจากการ

ก่อสร้างอาคารในบริเวณข้างเคียง สำหรับความยาวเสาเข็มของฐานรากที่ใช้จริงขึ้นอยู่กับผลการเจาะสำรวจดิน ณ 
บริเวณการก่อสร้าง 

1.3 รายละเอียดของเสาเข็มเจาะให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการมาตรฐานรายการวัสดุดุปกรณ์
ก่อสร้างของเอกสารฉบับนี้ 

1.4 ตำแหน่งและจุดทดสอบที่จะทำการเจาะสำรวจดิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทำการเจาะสำรวจ
ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด  โดยจำนวนจุดต้องไม่น้อยกว่า 2 จุด  และให้ใช้ค่า
อัตราส่วนความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5 (F.S.= 2.5)  

1.5 หากผลการเจาะสำรวจดิน ปรากฏผลว่าจำเป็นต้องใช้ความลึกของเสาเข็มเพ่ิมขึ้นหรือลดลงกว่าที่กำหนดใน
สัญญา หรือ ต้องใช้ชนิดของฐานรากเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากรูปแบบกำหนดไว้แล้ว  ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารรปูแบบ
รายละเอียด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาก่อน
ดำเนินการ และให้พิจารณาราคาเปรียบเทียบงาน เพ่ิม–ลด โดยให้ใช้ราคากลางของราชการที่ใช้ในการประกวดราคา ก่อน
การส่งงานงวดที่ 1  กรณีความลึกของเสาเข็มไม่เป็นไปตามสัญญาไม่ถือเป็นเหตุให้ระยะเวลาก่อสร้างเปลีย่นแปลงแต่อยา่ง
ใด ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ออกแบบและลงนามรับรองรายการคำนวณ จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

1.6 ความยาวของเสาเข็มที่จะนำมาพิจารณาราคาเปรียบเทียบเพิ่ม – ลด ให้ถือความยาวจากระดับดิน  
ณ วันเจาะสำรวจ ตามท่ีวิศวกรฝ่ายผู้รับจ้างกำหนดจากรายงานผลการเจาะสำรวจดิน 
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1.7 เมื่อทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มแล้ว ผลปรากฏว่าไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลดภัย
ได้ตามผลการเจาะสำรวจดิน  เป็นหน้าทีรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเสริมกำลังฐานราก
เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มจากทางราชการมิได้
และสามารถคิดระยะเวลาเพิ่มได้ตามความจำเป็น  ทั้งนี้ ระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      
ในงานจ้างก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระยะเวลาดังกล่าว 

1.8 ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการเจาะเสาเข็ม  โดยการรายงานผลต้องมีการรับรองความลึก ความคลาดเคลื่อน
ของตำแหน่งเสาเข็มเจาะทุกต้นและมีผู้ลงนามรับรองผลการเจาะเสาเข็มทุกแผ่น  ทั้งนี้ ผู้ลงนามรับรองรายงาน   
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร 

2. คุณสมบัติของผู้ทดสอบ สรุปผล และมาตรฐานการทดสอบ 

2.1  คุณสมบัติของผู้ทดสอบและสรุปผลทางด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ การรับรองผลทดสอบดินและ
เสนอแนะชนิดฐานราก ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม และทดสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็ม เป็นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1.1 เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล  มีความรู ้ ความชำนาญ         
และจดทะเบียนการค้าเพื่อการนี้โดยเฉพาะ  เป็นบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน      
ที่ทดสอบ 

2.1.2 วิศวกรผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสรุปผล  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร  ทั ้งนี ้ วิศวกรผู ้ให้คำแนะนำ          
ต้องลงนามรับรองในรายงานทุกแผ่นผลการทดสอบ เช่น รูปภาพ กราฟ หรืออื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม เป็นต้น 

2.2 มาตรฐานการทดสอบ ให้ทำการสอบวัสดุวิศวกรรมและรายผลตามมาตรฐานการทดสอบ  ดังนี้ 

2.2.1 การเจาะสำรวจดิน  ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ 

2.2.2 การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง 
การกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร  พ.ศ.2567 หรือ ตามมาตรฐาน 
ASTM D 1143 ฉบับปัจจุบัน  

2.2.3 การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม  ตามมาตรฐาน ASTM D5882-07 
2.2.4 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต  ตามมาตรฐาน ASTM C39 
2.2.5 การทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 มอก. 20-2559  และ  มอก. 24-2559  (หรือ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) สำหรับเหล็กเส้นกลม
และเหล็กข้ออ้อยตามลำดับ  

2.2.6    การทดสอบลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห-
กรรม มอก. 420-2540  (หรือ ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) 
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สำหรับการทดสอบวัสดุวิศวกรรมอ่ืนนอกเหนือการทดสอบข้างต้น (ถ้ามี)  ให้ใช้มาตรฐานการทดสอบวัสดุ
วิศวกรรมของประเทศไทย เช่น มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มาตรฐาน
ต่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปภายในประเทศ เช่น American Society for Testing and Materials 
(ASTM)  British Standard (BS)  Japanese Industrial Standard (JIS) เป ็นต ้น ให ้ทดสอบโดยสถาบ ันที่
น่าเชื่อถือ ตามกฎกระทรวง โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ข้อกำหนดอื่นๆ 

3.1 เนื่องจากอาคารที่จะทำการก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่บริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ดังนั้นให้
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารโดยยึดถือเอกสารโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว เอกสารเลขที่ ก.113/ธ.ค./58 เป็น
สำคัญ 

3.2 ให้ระดับความลึกของระดับหลังฐานรากอยู่ต่ำกว่าระดับดินปัจจุบันตามดุลยพินิจของวิศวกรฝ่ายผู้
ว่าจ้าง  และไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 

3.3 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นรอบอาคารขณะการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพ่ือป้องกัน
ฝุ่นผงบริเวณที่ทำการก่อสร้าง และให้ถือปฏิบัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นสำคัญ         
โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

3.4 ดินที่เกิดจากการขุดเจาะจากการก่อสร้าง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างจะกำหนดภายหลังให้ผู้รับจ้างขนไปถมหรือกองเก็บภายในรัศมีจากสถานที่ก่อสร้าง 30 กิโลเมตร โดยการ
ขนย้ายออกไปจากสถานที่ก่อสร้างและการขนส่งนำดินออกจากสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งการปรับเกลี่ยและบดอัด ณ 
บริเวณที่นำไปทิ้งให้ระดับทั่วไปราบเรียบเสมอกัน ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  กรณีโรงพยาบาล/
หน่วยงานก่อสร้างไม่สามารถจัดหาที่ถมหรือกองเก็บดินได้  ให้ดำเนินการขายดินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2566 (หรือฉบับที่เป็น
ปัจจุบัน) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา  ทั้งนี้ให้นำเสนอก่อน
ดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างใดๆ ทั ้งนี ้ให้ถือว่าเอกสารการแต่งตั ้งนี ้ เป็นเนื ้องานที่อยู ่ในงาน              
งวดที่ 1 ด้วย 

3.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดมีปัญหาเกิดขึ้น โดยมีการขัดแย้งกันระหว่างเอกสาร
ประกอบสัญญา สงสัยจะคลาดเคลื่อน หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที ่จะเสนอวิธีการออกแบบ
โครงสร้างในส่วนนั้น  โดยจัดทำแบบรายละเอียด (Shop Drawing) พร้อมแสดงรายการคำนวณ เพ่ือให้วิศวกรกอง
แบบแผนพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สิ้นสุด
และให้ถือว่าการดำเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จะถือเป็นข้ออ้างในการคิดเงินและเวลาเพิ่มจากทาง
ราชการไม่ได้  ทั้งนี้ ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดทำเอกสารรายละเอียด (Shop Drawing)  เป็นของ
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

3.7 ผู้รับจ้างสามารถทำการจัดเหล็กเสริมในโครงสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้สะดวกต่อการทำงาน แต่จะต้องมีเนื้อ
ที่หน้าตัดของเหล็กเสริมไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ อีกท้ังแนวคานคอนกรีตตามรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคานยึดระหว่าง
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เสาหรือคานซอย สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความจำเป็นและมีเหตุผลที่เป็นไปได้ หรือ หากมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดรวมทั้งเหล็กเสริมของคาน ตลอดจนการออกแบบคานคอนกรีตบางตัวเสีย
ใหม่ เพ่ือประโยชน์ของงานในภาคสนาม ผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ต้องเสนอรายการคำนวณเพ่ือให้กอง
แบบแผนพิจารณาก่อนดำเนินการ โดยผ่านการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถือเป็นที่สิ้นสุด 
และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลฯ /หน่วยงานก่อสร้าง เช่น กั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง ตาข่ายกันวัสดุตกหล่น การจัดเจ้าหน้าที่เวร
ยามของผู้รับจ้างและอื่นๆ ตามสมควร  หากตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะให้ผู้รับจ้างจะต้องทำเพ่ิมเติมตามลักษณะความจำเป็นอย่างมีเหตุผล 

3.9 ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต่ออาคารและสิ่งสาธารณูปโภค
ข้างเคียง ขณะที่ทำการก่อสร้าง เช่น การขุดร่องที่ระดับผิวดิน  การทำกำแพงคอนกรีตกันดิน  หรือการทำผนังกัน
ดิน เป็นต้น  หากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข  ให้สามารถ
ใช้งานอาคารได้เหมือนเดิม 

3.10 เหล็กเสริมคอนกรีตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12 มิลลิเมตรขึ้นไป  ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (Deformed 
Bar)  ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า  SD 40 หรือ SD 40T  โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง  

3.11 ผู้รับจ้างต้องคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) หลังการตรวจรับงานทุกครั้ง และแจ้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทราบในวาระถัด 

3.12 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้  รวมถึงกรรมวิธีการก่อสร้าง (Construction Method)  ให้ผู้รับจ้าง
นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ    

3.12.1 ในกรณีที่มีการเสนอกรรมวิธีการก่อสร้างที่นอกเหนือจากรูปแบบกำหนดไว้แล้ว  เป็นหน้าที่
และค่าใช ้จ ่ายของผู ้ร ับจ้างที ่จะต้องจัดทำเอกสารรูปแบบรายละเอียด เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการ 

3.12.2 คุณสมบัติของผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา  ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ลงนามรับรองรายการคำนวณ 
จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป 

3.13 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้างผู้รับจ้างสามารถใช้ได้ท้ัง 3 ประเภทดังนี้ 
3.13.1 ตาม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
3.13.2 ตาม มอก.849 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน (กรณีโครงสร้างที่สัมผัสหรือได้รับ

อิทธิพลจากดินเค็ม น้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย 
3.13.3  ตาม มอก 2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สัญลักษณ์ (GU) 

3.14 งานคอนกรีตโครงสร้างหลักท่ีสัมผัสดินหรือน้ำโดยตรง เช่น ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน พ้ืนห้องน้ำ กัน
สาด/หลังคา ให้ใช้อัตราส่วนปริมาณน้ำต่อวัสดุซีเมนต์ (w/b) ไม่เกิน 0.50 และผสมน้ำยากันซึมในส่วนโครงสร้างที่
มีน้ำขัง เช่น รางน้ำหลังคา เป็นต้น 
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3.15 คอนกรีตใช้กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ของแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 
เซนติเมตร ตามที่กำหนดในแบบและไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้กำลังอัดประลัย
ร้อยละ 80 ของแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ หรือ กำลังอัดประลัยเทียบเท่าตามข้อแนะนำผู้ผลิตคอนกรีตแทน
ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบการใช้แท่งตัวอย่างคอนกรีตเทียบเท่าจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้ใช้
ข้อกำหนดโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 

3.16 ให้ยกเลิกข้อความ ตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553  หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างหน้า 
28 ข้อ 2.3.2.8.1 จากเดิม “ทั้งนี้ปริมาณปูนซีเมนต์ต้องไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.”  เป็น “ทั้งนี้ปริมาณวัสดุ
ซีเมนต์ (Cementitious materials)  ต้องไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.”  โดยวัสดุซีเมนต์ หมายถึง  ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ผสมแร่ผสมเพ่ิม  เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีทำให้แข็งตัว  เมื่อผสมกับมวลรวมจะเป็นคอนกรีต  

3.17 ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบทุกวันอย่างน้อย 1 ชุด โดยมีจำนวนคอนกรีต  3 แท่ง
ตัวอย่าง และจะต้องปฏิบัติตามวิธีมาตรฐาน ASTM C 39 โดยเก็บดังนี้ 

3.17.1 ให้เก็บตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบอย่างน้อย 1 ชุด ต่อการเทคอนกรีตใน 1 วัน หรือ
อย่างน้อย  1 ชุด ต่อปริมาณคอนกรีต 50 ลบ.ม.     

3.17.2 ให้เก็บตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบอย่างน้อย 1 ชุด ต่อการเทคอนกรีตในแต่ละชิ้นส่วน
โครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน และพ้ืน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ    

3.18 คอนกรีตผสมเสร็จ 
3.18.1 ให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที มอก. 213 – 2560 (หรือ มอก.ฉบับล่าสุด)  

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดส่วนผสมและลงนามรับรองส่วนผสมโดยวิศวกรโยธา ระดับ
ไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนการ
ดำเนินการ   

3.18.2 กรณีพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  ไม่มีผู้ผลิตที่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีตจากผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุ  โดยให้ส่งรายการคำนวณที่รับรอง
โดยวิศวกรโยธาระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธา พร้อมทำการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
จำนวน 3 ชุดตัวอย่าง  ซึ่งชุดตัวอย่างประกอบด้วยแท่งคอนกรีตจำนวน 3 ก้อน  ที่อายุ 7  
14 และ 28 วัน  และส่งผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเห็นก่อนการดำเนินการ 

3.19  ให้ใช้ข้อกำหนดอาคารทนไฟโดยให้ใช้ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและขนาดชิ้นส่วนโครงสร้างหลัก
ดังนี้ 

3.19.1 ฐานราก เสาตอม่อ และส่วนโครงสร้างใต้ด ินระยะคอนกรีตหุ ้มเหล็กไม่น ้อยกว่า  
8 เซนติเมตร 

3.19.2 เสา คาน ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร 
3.19.3 มิติด้านแคบสุดของโครงสร้างหลัก ได้แก่ เสา คาน ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
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3.20 ข้อกำหนดอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตภายหลังสำหรับงานโครงสร้าง 
3.20.1 ไม่อนุญาตให้ใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตภายหลังสำหรับงานโครงสร้าง (Post-

Installed Anchors และ Post-Installed Rebars) ทดแทนการฝังพุกก่อนเทคอนกรีต 
(Cast-In) หรือทดแทนงานฝากเหล็กเดิม นอกจากมีความจำเป็นในกรณีดังกล่าว หรือ
ต้องการใช้ในงานแก้ไขโครงสร้างเดิม งานต่อเติม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการขอ
อนุมัติกับผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบก่อนการดำเนินการ โดยส่งรายละเอียดวัสดุ ข้อมูล
ทางด้านเทคนิค วิธีการติดตั้ง และรายการคำนวณตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน ACI 

3.21 การส่งมอบงานของผู้รับจ้างในงวดงานโครงสร้างที่มีการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารการ
ทดสอบกำลังอัดประลัย  ของตัวแทนก้อนคอนกรีตชิ้นส่วนโครงสร้างหลักในงวดนั้นๆ  เพื่อประกอบการพิจารณา
ทุกครั้งโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตรวจรับมอบงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โดยมี
ข้อกำหนดเพ่ิมเติม  ดังนี้  

3.21.1 กรณีส่งมอบงานก่อนก้อนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  อนุโลมให้ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
เมื่อก้อนคอนกรีตอายุ 7 วัน  โดยค่ากำลังอัดประลัยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของค่าที่
กำหนดเมื่ออายุ 28 วัน  หรือกรณีก้อนคอนกรีตมีอายุมากกว่า 7 วัน  แต่ไม่ถึง 28 วัน ให้
หน่วยงานผู้ทำการทดสอบทำการเปรียบเทียบก้อนแท่งคอนกรีตดังกล่าวเทียบกับก้อน
คอนกรีตที่มีอายุ 28 วัน  เพื่อประกอบการพิจารณาส่งมอบงาน 

3.21.2 เมื่อคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  ให้ผู ้รับจ้างทำการทดสอบและส่งผลการทดสอบอีกครั้ง     
ทั้งนี้ การพิจารณากำลังคอนกรีตให้พิจารณาคอนกรีตอายุครบ 28 วันเป็นสำคัญ 

3.21.3 หากผลการทดสอบกำลังอัดประลัยที่คอนกรีตอายุ 28 วัน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็น
หน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องดำเนินการแก้ไข   โดยมีผู้รับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และวิศวกรโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ลงนามรับรองผล
การแก้ไขให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคง แข็งแรงตามวัตถุประสงค์ของสัญญา  ทั้งนี้ ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างคิดค่างานและระยะเวลาการก่อสร้างเพ่ิมเติมจากทางราชการได้ 
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หมวดงาน 
มัณฑนศิลป์ 
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หมวดงานมัณฑนศิลป์  
- ไมมี่แบบส่วนงานมัณฑนศิลป์ 
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หมวดงาน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
และสื่อสาร 
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หมวดงานวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสือ่สาร 

1. คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟา้และไฟฟ้าสื่อสาร 
1.1 ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร โดยรายละเอียดคุณลักษณะ

ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายการในสัญญากำหนด 

1.2 กรณีรูปแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ไม่ชัดเจนหรือมีความขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณา
แก้ไขข้อขัดแย้งก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง โดยให้ยึดถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ 

1.3 วัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุรวมถึงเอกสารของผู้ผลิต
ที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่าน ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาก่อนนำไปติดตั้ง ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมิได้หมายความว่า
เป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง 

2. การติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร 
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING แบบแปลน ,     แบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งของระบบ

วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร, COMBINE DRAWING กับระบบอ่ืนๆ        และแบบขยายภาพตัด สัญลักษณ์,
ระยะการติดตั้งและรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบเป็นระยะโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เหมาะสมหรือสภาพที่เป็นจริงในการก่อสร้าง พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยต้องส่งไปเพ่ือประกอบการพิจารณา และขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง
ต่อไป 

2.2 หากแบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการใช้งาน และตาม
ข้อกฎหมาย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้าง จัดทำ Shop Drawing เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างกอ่สร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

2.3 หลังจากติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างทำแบบติดตั้งจริง AS-BUILT 
DRAWING พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับ
สามัญวิศวกรขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ส่งงานงวดสุดท้าย 
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2.4  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ประกอบสำเร็จรูป ถ้ามีในแบบกำหนด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรปหรืออเมริกา           
หากผู้รับจ้างขอใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปเอเชียต้องขอเทียบเท่าคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาเพ่ิม-ลดให้กับ
ทางราชการ หากมีข้อขัดแย้งกับแบบและรายการ ให้ยึดถือรายการนี้เป็นสำคัญ 

2.5  ให้ยกเลิกรายการ CABLE BOX ของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน ถ้ามีกำหนดในแบบและรายการ ยกเว้นหม้อ
แปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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หมวดงาน 

วศิวกรรมเครือ่งกล 
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หมวดงานวศิวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล 

1. คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ใหผูรับจางทำการติดต้ังวัสดุอุปกรณในหมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ

อุปกรณตางๆ จะตองเปนไปตามรูปแบบและรายการในสญัญากำหนด 

1.2 กรณีรูปแบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ไมชัดเจนหรือมีความขัดแยง ใหผูรับจางเสนอแนวทางการแกปญหา 

ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผานผูควบคุมงานกอสราง เพ่ือพิจารณาแกไขขอขัดแยงกอน

ดำเนินการกอสรางหรือติดต้ัง โดยใหยึดถือประโยชนของราชการเปนสำคัญ 

1.3 วัสดุอุปกรณงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุรวมถึงเอกสารของผูผลิตที่แสดง

รายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจนเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผาน ผูควบคุมงาน

กอสราง ตรวจสอบและพิจารณากอนนำไปติดต้ัง ทั้งน้ีวัสดุอุปกรณที่ไดรับการอนุมัติแลวมิไดหมายความวาเปน

การพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากตรวจพบขอผิดพลาดภายหลังผูรับจางตองดำเนินการแกไขใหมให

ถูกตอง 

2. การติดต้ังงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

2.1 ผู รับจางจะตองจัดทำ SHOP DRAWING แบบแปลน, แบบรูปขยายรายละเอียดการติดต้ังของระบบ

วิศวกรรมเครื่องกล, COMBINE DRAWING กับระบบอ่ืนๆ และแบบขยายภาพตัด สัญลักษณ,ระยะการติดต้ังและ

รายละเอียดตางๆ ที่ระบุไวในแบบเปนระยะโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพที่

เปนจริงในการกอสราง พรอมลงนามโดย ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผาน        

ผูควบคุมงานกอสราง โดยตองสงไปเพ่ือประกอบการพิจารณา และขอความเห็นชอบกอนดำเนินการติดต้ังตอไป 

2.2 หากแบบบางสวนจำเปนตองมีการแกไขเพ่ือใหเหมาะสมตามเจตนารมณและสอดคลองกับการใชงาน และตาม

ขอกฎหมาย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ใหผูรับจาง จัดทำ Shop Drawing เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางกอสรางผานผูควบคุมงานกอสราง เพ่ือขอความเห็นชอบ กอนดำเนินการกอสรางตอไป 

2.3 หลังจากติดต้ังงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลแลวเสร็จ ใหผูรับจางทำแบบติดต้ังจริง AS-BUILT DRAWING พรอม

ลงนามโดย ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร

ขึ้นไป เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางผานผูควบคุมงานกอสราง เพ่ือประกอบการ

พิจารณา สงงานงวดสุดทาย 
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หมวดงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น  

จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดจากแบบคู่สัญญาดังรายการต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดท่ัวไป   
1.1 คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
1.1.1 ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในหมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายการในสัญญากำหนด 
1.1.2 กรณีรูปแบบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่ชัดเจนหรือมีความขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านนายช่างคุมงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนดำเนินการ
ก่อสร้างหรือติดตั้ง โดยให้ยึดถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ 
1.1.3 วัสดุอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุรวมถึงเอกสารของผู้ผลิตที่แสดง
รายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและพิจารณาก่อน
นำไปติดตั้ง ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หาก
ตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 
 
1.2 การติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 สัญลักษณ,์ระยะการติดตั้งและรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบเป็นระยะโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามความเหมาะสมหรือสภาพที่เป็นจริงในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING แบบแปลน , แบบรูป
ขยายรายละเอียดการติดตั้งของระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, แบบ COMBINE กับระบบอ่ืนๆ และแบบขยายภาพตัด 
พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยต้องส่งไปเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการติดตั้งต่อไป 
1.2.2 หากแบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการใช้งาน และ
ตามข้อกฎหมาย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้าง จัดทำ Shop Drawing เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้
ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 
1.2.3 ในกรณีอาคารที่มีระบบดับเพลิงชนิดพิเศษ เช่น ระบบท่อแห้งแบบชะล่อน้ำเข้า (Pre-Action System) ระบบ
สารสะอาดดับเพลิงแบบอัติโนมัติ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบขยายการติดตั้ง ตำแหน่งที่ติดตั้งอย่างละเอียด 
นำเสนอวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ และรายการคำนวณ (ถ้ามี) พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขา
วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือเครื่องกล ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือ
ขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป 
1.2.4 หลังจากติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างทำแบบติดตั้งจริง AS-BUILT DRAWING 
พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ส่งงานงวดสุดท้าย 
 
1.3 การทดสอบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.3.1 ให้ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่ระบุ
ไว้ในเอกสารคู่สัญญา โดยอุปกรณ์ทุกตัวจะต้องทำงาน ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามที่ระบุ หากพบข้อบกพร่องต่างๆ เป็น
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หน้าที่ผู้รับจ้างที่จะต้องรีบทำการแก้ไขทันที โดยคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได้ พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบ พร้อม
ลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน ต่อไป 
1.3.2 ให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดการอบรมตามจำนวนครั้งที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารคู่สัญญา พร้อมส่งคู่มือการใช้งาน 
ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนการส่งงานงวดสุดท้าย 
 
1.4 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 
1.4.1 ในกรณีรูปแบบและรายละเอียดมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการคำนวณ 
แรงกดและแรงยก พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรโยธา ประเภทสามัญวิศวกร 
และรายการคำนวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามโดย ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกร
สิ่งแวดล้อม ประเภทสามัญวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน
ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้เชื่อมต่อลงระบบของ โรงพยาบาล ณ จุดที่
เหมาะสมและใกล้ที่สุด 
1.4.2 กรณีที่ โรงพยาบาล มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรับน้ำเสียของอาคารหลังนี้เพ่ิมได้ ให้ยกเลิกถังบำบัด 
น้ำเสียสำเร็จรูปที่กำหนดไว้ในแบบนี้ และให้ต่อลงในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โรงพยาบาล ณ จุดที่เหมาะสมและ
ใกล้ที่สุด โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
ต่อไป ทั้งนี้ต้องมีการเปรียบเทียบราคาเพ่ิม-ลด 
 
1.5 ระบบไฟฟ้าของงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ระบบไฟฟ้าของงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้นำมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคารมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 
1.6 การขยายเขตประปา (ถ้ามี) 
ในกรณีจำเป็นต้องขยายเขตประปา ค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 
 
 
1.7 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
ในกรณีที่รูปแบบและรายละเอียดมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ผู้รับจ้างจะต้องแนบสำเนาเอกสาร เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการติดตั้ง และเพ่ือประกอบการพิจารณาส่งงานงวดสุดท้าย 
ดังนี้ 
 1. ใบกำกับภาษี (INVOICE) ของโรงงานผู้ผลิต (สามารถลบรายละเอียดในส่วนราคาออกได้) 
 2. ใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING) เอกสารใบตราส่งสินค้าทางเรือ หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ 
 (AIR WAY BILL) ในกรณีข้ึนเครื่องบิน จากผู้ขนส่งที่ประเทศต้นทาง 
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) เป็นรายละเอียดการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานผู้ผลิต 
 4. ใบขนสินค้าขาเข้า (IMPORT ENTRY) เป็นเอกสารที่ใช้ในการสำแดงภาษีนำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากร 
(สามารถลบรายละเอียดในส่วนราคาออกได้) 
 5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมของกรมศุลกากร (TAX INVOICE) ที่ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว 
 6. ใบระบุประเทศต้นกำเนิดสินค้า (CERTIFICATION OF ORIGIN) จากหอการค้าหรือหน่วยงานของรัฐ 
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2. ให้ใช้ข้อกำหนดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเดิมในแบบ 
2.1 ให้ติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 20 ลิตร ใต้ซิงค์อ่างล้างจาน รวบรวมน้ำทิ้งเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  
2.2 การเชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของโครงการ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแล้วให้

ก่อสร้างบ่อพักหรือติดตั้งประตูน้ำควบคุมในเขตที่ดินของโครงการเพ่ือให้สามารถปิดกั้นและตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทิ้งก่อนก่อนเชื่อมต่อรางระบายน้ำสาธารณะ หรือ รวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียรวมของโรงพยาบาล 
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